

采购招标延期公告通知

致各潜在投标人：

因我方谈判采购领导小组的主要成员因工作原因无法在规定的开标日期参加，导致无法正常进行开标。经决定，对《S50 惠兴高速 K104+260 ~ K104+500 段下行右侧边坡治理工程钢材及制品类材料采购项目》《S50 惠兴高速 K104+260 ~ K104+500 段下行右侧边坡治理工程水泥混凝土材料采购项目》的采购招标截止时间进行延期，具体安排如下：

项目名称： S50 惠兴高速 K104+260 ~ K104+500 段下行右侧边坡治理工程

原投标截止时间： 2025 年 11 月 18 日 10 时

延期后投标截止时间： 2025 年 11 月 21 日 10 时

开标时间： 相应顺延至 2025 年 11 月 21 日 10 时 30 分

开标地点： 同原招标文件规定地点

其他事项： 招标文件其余内容不变，仍按原文件执行。

请各潜在投标人合理安排时间，及时提交投标文件。由此带来的不便，敬请谅解。

如有疑问，请联系：

联系人：陈猛 联系电话：18685358636



贵州省公路建设养护集团有限公司

S50 惠兴高速 K104+260-K104+500 段下行右侧

项目经理部
边坡治理工程项目经理部

2025 年 11 月 18 日