

# 采购招标延期公告通知

致各潜在投标人：

因我方谈判采购领导小组成员主要成员，因工作原因无法在规定的开标日期参加，导致无法正常进行开标。经研究决定，对《贵州高速黔通建设工程有限公司安顺养护总站实施 S50 惠兴高速(惠镇、镇兴段)桥梁、路面提升及路基治理等三项工程 (S50 惠兴高速 (惠镇段、镇兴段) 路面提升专项工程) 沥青混合料、地材类、沥青类、标线类等主要材料采购项目》的采购招标截止时间进行延期，具体安排如下：

**项目名称：**S50 惠兴高速(惠镇、镇兴段)桥梁、路面提升及路基治理等三项工程

**原投标截止时间：**2025 年 09 月 24 日 10 时

**延期后投标截止时间：**2025 年 09 月 30 日 10 时

**开标时间：**相应顺延至 2025 年 09 月 30 日 10 时 30 分

**开标地点：**同原招标文件规定地点

**其他事项：**招标文件其余内容不变，仍按原文件执行。

请各潜在投标人合理安排时间，及时提交投标文件。由此带来的不便，敬请谅解。

如有疑问，请联系：

联系人：陈猛 联系电话：18685358636

