

采购招标延期公告通知

致各潜在投标人：

因我方谈判采购领导小组的主要成员因工作原因无法在规定的开标日期参加，导致无法正常进行开标。经决定，对《关岭自治县长冲至洞上、高坡至大桥路面改善提升工程砂石、片石、碎石等材料采购项目》的采购招标截止时间进行延期，具体安排如下：

项目名称： 关岭自治县长冲至洞上、高坡至大桥路面改善提升工程

原投标截止时间： 2026 年 4 月 2 日 10 时

延期后投标截止时间： 2026 年 4 月 8 日 10 时

开标时间： 相应顺延至 2024 年 4 月 8 日 10 时 30 分

开标地点： 同原招标文件规定地点

其他事项： 招标文件其余内容不变，仍按原文件执行。

请各潜在投标人合理安排时间，及时提交投标文件。由此带来的不便，敬请谅解。如有疑问，请联系：

联系人：陈猛 联系电话：18685358636

贵州高速黔通建设工程有限公司-安顺养护总站



2026年4月1日