

贵州高速黔通建设工程有限公司  
安顺养护总站实施关岭自治县长冲至洞上、高坡至大  
桥路面改善提升工程、洒棒至中坝路面改善提升工程  
沥青混凝土材料代加工及沥青混合料运输采购项目

竞争性谈判  
采购文件

采购人：贵州高速黔通建设工程有限公司-安顺养护总站



日期：2026年4月7日

## 目 录

第一章：竞争性谈判公告

第二章：举报渠道告知函

第三章：竞标人须知

第四章：项目需求

第五章：谈判书

第六章：竞争性谈判响应文件

## 第一章：竞争性谈判公告

贵州高速黔通建设工程有限公司自行组织采购关岭自治县长冲至洞上、高坡至大桥路面改善提升工程、洒棒至中坝路面改善提升工程沥青混凝土材料代加工及沥青混合料运输采购项目，该项目将使用竞争性谈判方式采购，特邀请有关单位参加竞标，现将公告如下：

1、竞标项目：关岭自治县长冲至洞上、高坡至大桥路面改善提升工程、洒棒至中坝路面改善提升工程沥青混凝土材料代加工及沥青混合料运输

2、项目编号：QT-01-2026010 、QT-01-2026009

3、项目概况：

长冲至洞上段公路出现高坡至大桥公路，起点位于大桥小学与现有村道相交，原有公路技术等级为四级公路，路基宽度4.5m;终点位于上高坡与现有道路相交，主要服务大桥村、上高坡。现有公路路面破损严重，影响沿线群众出行和产业发展，急需改造。根据其建养历史来看，本项目建成通车以来，由于各种原因，已出现多种病害，主要体现为路基坑槽、边沟普遍淤塞、涵洞部分淤塞，部分危险路段安全设施缺失等病害。全线护栏设置缺乏，现有波形梁护栏高度已不能满足设计标准要求、标志缺失，上述病害的出现，降低了沿线交通通行能力，不方便沿线居民出行。

本次工程主要实施关岭自治县长冲至洞上路路面改善提升工程由K0+000至K1+200、K3+700-K9+000两段组成，线路总长6.5km;关岭自治县高坡至大桥路面改善提升工程:该项目起点位于关索街道高坡高坡小学处与村道015 K0+ 578相交，终点位于顶云街道月亮湾村大桥小学处与Y530 K0+710相交，路线全长2.652公里。公路等级为四级，设计时速为20km/h，砂石、片石、碎石等混凝土、沥青混凝土路面，有/立交/处;特大桥/座，计长/m;大中桥\_/座，计长\_/m;隧道\_/座，计长m以及其他构造物工程等。

3.1 项目采购方：贵州高速黔通建设工程有限公司

3.2 采购货物规格：第四章：项目需求及相应附件。

3.3 送达地点：关岭自治县长冲至洞上、洒棒至中坝，本次材料代加工及沥青混合料运输采购报价为含税价、13%增值税专用发票综合价，代加工及运输数量根据现场实际量为准。

3.4 结算方式：

3.4.1 先货后款，货款按月对账。甲方收到发票后当月挂账，次月支付货款，如遇甲方资金困难，甲方可暂缓支付乙方货款，乙方应理解并继续供货。

3.4.2 材料单价浮动比例不进行调整。

3.4.3 根据当天双方谈判结果，双方达成一致意见的付款模式在合同付款条件添加。

#### 4、申请人资格要求

4.1 报价人必须是已在中国境内依法登记注册的供应商，并且其所持有的由工商行政管理部门所核发的有效的营业执照上载明的营业期限时间应当不少于本次采购的相关合同基本义务履行所需期限，或已经提供相关证明材料能够证明具有履约能力；

4.2 具有独立承担民事责任的能力；

4.3 具有良好的商业信誉；

4.4 具有本项目供应能力；

4.5 本次谈判不接受联合体申请。

4.6 投标人应在黔通公司投标时最新的《黔通公司工程项目物资合格供应商库》内。

#### 5、响应文件递交

5.1 响应文件递交截止时间：2026年4月9日9时30分，投交地址：贵州省安顺市镇宁自治县镇宁收费站站房内（安顺养护总站综合办公室）。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

## 6、联系方式

购买方：贵州高速黔通建设工程有限公司

地 址：贵州省安顺市镇宁自治县镇宁收费站站房内（安顺养护总站综合办公室）

联系人：陈 猛

电 话：18685358636

采购单位：贵州高速黔通建设工程有限公司



2026年4月7日