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第一章：竞争性谈判公告

贵州省公路建设养护集团有限公司G60沪昆高速（镇胜段）

K1993+180~K1993+400 段右侧边坡崩塌处治等五项工程经理部自行织采

购G60沪昆高速（镇胜段）K1993+180~K1993+400 段右侧边坡崩塌处治

等五项工程钢筋材料采购，该项目将使用竞争性谈判方式采购，特邀请

有关单位参加竞标，现将公告如下：

1、竞标项目： G60沪昆高速（镇胜段）K1993+180~K1993+400 段右侧边

坡崩塌处治等五项工程钢筋材料采购

2、项目编号：QT-01-2025048

3、项目概况：

G60沪昆高速（镇胜段）K1993+180~K1993+400 段右侧边坡崩塌处治等五项

工程是由G60沪昆高速（镇胜段）安全韧性提升先期开工点K1993+180~K1993+400

段上行边坡崩塌处治、G60沪昆高速K2016+370~K2016+410段上行边坡治理、G60

沪昆高速砂银沟大桥桥区不良地质处治、G60沪昆高速王家岩2号桥桥下地方道路

滑移处治、G60沪昆高速普安3号大桥桥区不良地质处治。

该项目区位于贵州省关岭县，G60 沪昆高速 K1993+180~K1993+400

（K29+890~K30+110）段上行边坡长 220 米，最大边坡高度约为 20 米，边坡坡

率为 1：0.5，原设计第一级采用喷基材植被防护，第二级框架梁植草。该边 坡

顶部山体较高，山顶距离现有高速公路约 115 米，再运行期间多次发生滚石滑

落至路基碎落台及行车道，危及高速公路营运安全，其中 2025 年 6 月 8 日，

发生崩塌，崩塌体尺寸约为 2.0m（长） ×1.0m（宽）×1.0m（厚），体积约为

2.0m³，此次崩塌造成中分带钢筋护栏板部分受损。为消除该段边坡危岩的影响，

将该边坡纳入本次韧性提升工程。

3.1 项目采购方： 贵州省公路建设养护集团有限公司G60沪昆高速（镇胜

段）K1993+180~K1993+400 段右侧边坡崩塌处治等五项工程经理部

3.2 材料规格： 详见报价单 及相应附件。

3.3 送达地点：G60沪昆高速（镇胜段）K1993+180~K1993+400 段右侧，

本次 钢筋材料 采购报价为出厂价含税价、运输到场价，数量根据实际收货量

为准。

3.4 结算方式：

3.4.1先货后款，货款按月对账。甲方收到发票无误后当月挂账，款不超自然

年度全部结算，如遇甲方资金困难，甲方可暂缓支付乙方货款，乙方应理解并继

续供货。

3.4.2根据当天双方谈判结果，双方达成一致意见的付款模式在合同付款条件

添加。

3.4.3运输单价浮动比例不进行调整。
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4、申请人资格要求

4.1 报价人必须是已在中国境内依法登记注册的供应商，并且其所持有的由

工商行政管理部门所核发的有效的营业执照上载明的营业期限时间应当不少于本

次采购的相关合同基本义务履行所需期限，或已经提供相关证明材料能够证明具

有履约能力；

4.2 具有独立承担民事责任的能力；

4.3 具有良好的商业信誉；

4.4 具有本项目供应能力；

4.5 本次谈判不接受联合体申请。

4.6 投标人应在黔通公司投标时最新的《黔通公司工程项目物资合格供应商
库》内。

5、响应文件递交

5.1 响应文件递交截止时间：2025年1月 04日 10 时30分，投交地址： 贵州

省安顺市镇宁自治县镇宁收费站站房内（安顺养护总站综合办公室） 。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

6、联系方式

购买方: 贵州省公路建设养护集团有限公司G60沪昆高速（镇胜段）

K1993+180~K1993+400 段右侧边坡崩塌处治等五项工程经理部

地 址: 贵州省安顺市镇宁自治县镇宁收费站站房内（安顺养护总站综合

办公室）

联系人: 陈 猛

电 话: 18685358636

采购单位： 贵州省公路建设养护集团有限公司G60沪昆高速（镇胜

段）K1993+180~K1993+400 段右侧边坡崩塌处治等五项工程经理部

2025年12月29日


